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REBUBLIKA HRVATSKA
OVACKI SUD U DUBROVNIKU

LZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS : "
050000448 ==
OIB:
2 W b 25 I 1
TVRTKA/NAZIV:

1 M-PROJEKT 2000 d.o.c. za inZenjering i usluge

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 M-PROJEKT 2000 d.o.oc.

SIJEDISTE:
3 Dubrovnik, Fericéeva 7

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 e - Savjetovanje 1 poslove u arhitektonskoj
djelatnosti: izradu nacrta za strojeve i
industrijska postrojenja, inZenjerstvo

i & - Gradenje, projektiranje 1 nadzor nad gradnjom

i 5 - Pruzanje usluga u nautidkom, seljadkomnm,
zdravstvenom, kongresnom, 3Sportskom, lovnom i
drugim oblicima turizma, pruzZanje ostalih
turistic¢kih usluga

L & - Pripremanje hrane 1 pruZanje usluga prehrane,
pripremanje 1 usluZivanje pida 1 napitaka i
pruzanje usluga smje3taja

1 7 - Kupnja i prodaja robe

1 % — Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trZistu
Zastupanje i posredovanje stranih tvrtki i
osoba

[
*
|

CLANOVI / OSNIVACSI:

3 Nera Moravec, roden/a 24.06.1968, putovnica: 000385841, PU

Dubrovnik
Dubrovnik, Fericdeva 7
2 - jedini osnivad¢ d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

1 Dubravko.Moravec, roden/a 27.04.1962
Mlini, Zavrelije 29
1 — &lan uprave
1 - direktor, =zastupa DruStvo pojedinacdno i samostalno

TEMELIJNT KAPITAL:
1 20,000.00 kuna

D004, 2009-10-12 11:45:26 Stranica: 1 od 2

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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Gradevina: Osnovna Skola Lapad

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPILSA

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoidu

Temelijni akt:

1 Izjava o osnivanju od 17. svibnja 2000. godine.

2 Izjava o osnivanju od 17. svibnja 2000.g. izmijenjena
Odlukom osnivaca u uvodnom 1 zavrdnom dijelu, naslovu, te
c¢l.1l. i 7. su izmijenjeni, pa se procisceni tekst Izjave od
17. prosinca 200l.g9. s potvrdom javnog biljeZnika <Cuva se u
zbirci isprava sudskog registra.

3 Odlukom skupsStine drustva od 26.05.2009. godine Izjava o
osnivanju drustva od 17.12.2001. godine zamjenjuje se
Izjavom drustva od 26.05.20092. godine. Promijene se odnose na
promjenu Jedinog clana drusStva, odredbe o sjediftu,
poslovnom udjelu i temelijnom ulogu drusStva.

Izjava drustva od 26.05.2009. godine za M-PROJEKT 2000
d.c.o., dostavlja se u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu provelil su:

_RBU Tt o Datum Naziv suda ) -
0001 Tt-00/430-2 12.07.2000 Trgovadki sud u Dubrovniku
0002 Tt-01/656~2 28.12.2001 Trgovadki sud v Dubrovniku
0003 Tt-09/491-4 16.06.2009 Trgovacki sud v Dubrovniku
U Dubrovniku, 08. czujka 2010. OvlaStena osoba:

- . 2
/:jigzhfﬂﬁc;ﬁ/mzzb R
L.

N

D004, 2010-03-08 09:43:01 Stranicar 2 od

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO
Brojriesenja:  11-12/16 EO R

Temeljem Clanka 52.. Zakona o gradnji (NNRH 153/13), ¢lanku 24.Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NNRH 47/98) i suglasnosti investitora
donosi se

RJESENJE

Dubravko Moravec, dipl.ing.str., djelatnik M-projekt-2000 d.o.0. poduzeca za
projektiranje, nadzor i izvodenje, sa sjediStem u Dubrovniku, Feri¢eva 7, imenuje se za
glavnog projektanta tehniCke dokumentacije: GLAVNI PROJEKT ERGETSKE
OBNOVE - STROJARSKE INSTALACIJE
za investitora: GRAD DUBROVNIK

Pred Dvorom 1

20000 Dubrovnik
objekt : Osnovna skola Lapad

Od Batale 14

20000 Dubrovnik

faza: Glavni projekt

Gore navedeni projektant s obzirom da je ¢lan Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu, upisan pod rednim brojem 147 u Imeniku ovlastenih inzenjera strojarstva,
ispunjava uvjete za obavljanje poslova temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u gradevinarstvu (NN 47/98), a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1.

Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN 40/99 i NN 112/99),

te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Dubrovnik, prosinac 2016
Direktor

Dubravko Moravec dipl.ing.stro;.

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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Gradevina: Osnovna Skola Lapad
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-01/03-04/ 147
Urbroj: 314-04-03-2
Zagreb, 29. srpnja 2003.

Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu - Odbor za upise u
imenik oviastenih inZenjera strojarstva, rieSavajuéi u postupku uskladivanja s odredbama
Statuia Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditefjstvu U predmetu  MORAVEC
DUBRAVKO, dipl.ing.stroj., donio je sljededi

ZAKLJUCAK

DUBRAVKO MORAVEC, dipl.ing.stroj., oviadteni inZenjer strojarstva upisan u Imenik
ovladtenih inZenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisan
je u sliedece struéne smijerove: termoenergetska postrojenja; skladiStenje i prijenos
plinovitih i tekuéih tvari; grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,
pripremu i obradu vode; procesna i ostala postrojenja

Obraziozenje

U skladu s d&lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata | inZenjera
ugraditeljstvu, ovlasteni arhitekt odnosno oviadteni inZenjer moze obavljati poslove stru¢nog
smjera za koji je &kolovan odnosno za koji se osposobio praksom. Struéni smjer odreduje se
prema strukovnim zadacima.

Odbor za upise u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva je po sluzbenoj duznosti
izvrsio uvid u predmet imenovanog te je uskladio osnovno rjedenje imenovanog s odredbom
dlanka 23. stavka 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svez
s ¢lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, kako je i
rijeSeno u dispozitivu zakljucka.

Pouka o pravnom lileku

" Protiv ovog Zakljucka ne moZe se izjaviti zalba

e

njera stro}ars/tva

LT

Dostaviti:

1. DUBRAVKO MORAVEC, 20000 DUBROVNIK, FERICEVA 7
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO
Brojriesenja:  11-12/16 EO ZOP

Temeljem Clanka 14. stavak 3. i stavak 4. Zakona o zastiti od pozara (Narodne novine

Republike Hrvatske broj 58/93, 33/05, 107/07 i 92/10), izdaje se

ISPRAVA

1. Potvrduje se da je izvrSena provjera projekta za gradevinu:
za investitora: GRAD DUBROVNIK

Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

objekt : Osnovna skola Lapad
Od Batale 14
20000 Dubrovnik

faza: Glavni projekt

Potvrduje se da su mjere zastite od pozara primjenjene u projektu GLAVNI PROJEKT
ERGETSKE OBNOVE - STROJARSKE INSTALACIJE izradene sukladno Zakonu o
zastiti od pozara, tehniCkim normativima i normama.

Projektant:

Dubravko Moravec dipl.ing.stro;.

Dubrovnik, prosinac 2016

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO
BrojrieSenja:  11-12/16 EO ZNR

Temeljem Clanka 93. stavak 4. Zakona o zastiti na radu (Narodne Novine Republike

Hrvatske broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09), izdaje se

ISPRAVA

1. Potvrduje se da je izvrSena provjera projekta za gradevinu:
za investitora: GRAD DUBROVNIK

Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

objekt : Osnovna skola Lapad
Od Batale 14
20000 Dubrovnik

faza: Glavni projekt

1. Potvrduje se da su u projektu GLAVNI PROJEKT ERGETSKE OBNOVE -
STROJARSKE INSTALACIJE primjenjena tehniCka rjeSenja za primjenu pravila
zaStite na radu.

Projektant:

Dubravko Moravec dipl.ing.stro;.

Dubrovnik, prosinac 2016

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO
Broj rieSenja:  11-12/16 EO |

Sukladno Clanku 51.. stavak 2. Zakona o gradnji (Narodne Novine Republike Hrvatske
broj 153/13), i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (Narodne Novine Republike Hrvatske broj

98/99) izdaje se

IZJAVA

1. Potvrduje se da je projektant DUBRAVKO MORAVEC, dipl.ing.stroj., upisan u
Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim brojem 147 izvrSio provjeru
projekta za gradevinu:

za investitora: GRAD DUBROVNIK
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

objekt : Osnovna skola Lapad
Od Batale 14
20000 Dubrovnik

faza: Glavni projekt

2. Potvrduje se da je projekt GLAVNI PROJEKT ERGETSKE OBNOVE -
STROJARSKE INSTALACIJE uskladen sa:

- Zakonom o gradnji (NN 153/13)

- Zakonom o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05, 107/07 i1 92/10)

- Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i
75/09)

- Zakonom o normizaciji (NN 59/96, 94/96, 114/03, 163/03)

- Zakonom o zastiti od buke (NN 20/03, 145/04, 91/07)

- Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08)

- TehniCkim normativima, standardima i propisima

- Arhitektonskim projektima

Projektant:
Dubravko Moravec dipl.ing.stro;.

Dubrovnik, prosinac 2016

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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3.

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

PRIKAZ SVIH TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Na temelju €lanka 93. stavak 1. Zakona o zastiti na radu (NN 59/96) daje se:

Prikaz tehnic€kih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

za vrijeme eksploatacije termotehniCkih instalacija, kao i za vrijeme montaZe iste

treba postivati:

1.

Zakon o zastiti na radu RH (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i
75/09)

Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad preuzet
temeljem €l. 53 st. 3. Zakona o normizaciji (NN 55/96)

Pravilnik o tehnic¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona preuzet
temeljem €l. 53. st. 3 Zakona o normizaciji (NN 55/96)

Pravilnik o za$titi na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore preuzet
temeljem €l. 53. st. 3 Zakona o normizaciji (NN 55/96)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i tehnic¢kim pregledima izgradenih objekata
(NN 48/97)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta preuzet temeljem
Cl. 53. st. 3 Zakona o normizaciji (NN 55/96)

Na temelju Clanka 14. stavak 2. Zakona o zastiti od poZara (NN 58/93) daje se:

Prikaz tehnic€kih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara

za vrijeme eksploatacije termotehnickih instalacija, kao i za vrijeme montaZze istih:

1.
2.
3.

Zakon o gradnji (NN 76/07)
Zakon o normizaciji RH (NN 163/03)
Zakon o normizaciji RH (NN 55/96)

3.2.1. MONTAZA CJEVOVODA

Kod prenoSenja, izrade i konzoliranja cjevovoda Koristiti alate i naprave predvidene

tehnoloSkim postupkom. Pri tome se pridrzavati uputa o koristenju istih, a koja su

sastavni dio pravila zastite od poZzara.

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

3.2.2. CJEVOVOD
Zatvoreni cjevovod nakon montaZe ispitati tlakom propisanim od strane proizvodaéa

opreme koja se ugraduje.

3.2.3. OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA
Zastita od previsokog napona dodira instalacije grijanja i hladenja, kucista

upravljackih i signalnih ormari¢a, kucista elektromotora i tlacnih sklopki obradena je u

zasebnom separatu ovog projekta.

3.2.4. ELEKTRICNA OPREMA

Uredaji i oprema za elektriCne instalacije moraju biti prikladni za rad pri nazivnom
naponu odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona.

Elektricna opreme mora odgovarati projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti
struje koja €e protjecati u toku normalnog rada

Elektri€na oprema mora podnijeti struje koje protje€u u izvanrednim uvjetima, u toku
razdoblja Sto ih dopustaju karakteristike zastitnih uredaja.

Izolirani vodici i kabeli moraju se zastititi od mehanickih, toplinskih i kemijskih
oStecenja odgovarajuéim tipom elektricne razdiobe, nainom postavljanja, poloZzajem
ili oblogom. Elektri¢na razdioba ima dovoljnu mehani¢ku ¢vrsto¢u ako su vodici u
instalacijskim cijevima ili u instalacijskim kanalima.

Presjek i tip vodica i kabela odreduju se prema uvjetima za polaganje vodica i kabela
prema trajnjoj podnosivoj struji, uzimajuéi u obzir i ograniCavajuce faktore zastitnih

mjera, karakteristike uredaja za zastitu od kratkog spoja.

3.2.5. OPASNOST OD SLUCAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM
Da bi se izbjegla opasnost od dodira ljudi i kontakta zapaljivih materijala sa dijelovima
pod naponom provest ¢e se:

¢ izoliranje dijelova pod naponom,

¢ primjena razvodnih ormara sa bravom.

3.2.6. OPASNOST OD STETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA
Zastita je izvrSena izborom odgovarajucih osiguraca.

3.3.1. OPCI ZAHTJEVI

Prilikom montaZe termotehnickih instalacija primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite
na radu, Pravilnik o zastiti na radu izvodaca radova i eventualno izdana uputa od strane
investitora.

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

4. PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe za investitora na objektu Osnovna Skola Lapad Od Batale 14
20000 Dubrovnik, potrebno je izraditi GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA
OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE

Ovaj projekt treba obraditi:
- instalaciju termostatskih ventila na radijatorima
Projekt predmetnih instalacija treba izraditi na razini Glavnog projekta.

Projektno rjeSenje mora biti sukladno namjeni objekta i moguénostima
uvjetovanim vrstom ogrijevnih tijela

Projekt treba izraditi tako da se posStuju zakoni i pravilnici:

- Zakon o gradenju

- Zakon o zastiti na radu

- Zakon o zastiti od pozara

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za radne i pomocne
prostorije

- Zakon o zastiti od buke

- Opci tehnicki propisi DIN za gradnju sustava grijanja

ZA INVESTITORA:

Dubrovnik, prosinac 2016

M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik
Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj.
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GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Gradevina: Osnovna Skola Lapad

5. TEHNICKI OPIS

Osnovna Skola Lapad Od Batale 14 20000 Dubrovnik ima instaliranu toplovodnu
kotlovnicu i radijatorsko grijanje u cijeloj zgradi. U toplovodnoj kotlovnici su instalirana
dva toplovodna kotla:

Toplovodni kotao Centrometal

tip: EKO-CUP S3

ucin 240 kW

radni tlak 3 bar; nazivna radna temperatura 90° C; volumen vode 320 L

godina proizvodnje 2009 tvorniCki broj 02047 i 02041

Uljni plamenki Giersch

tip: R30-AE

ucin 95-273 kW, kapacitet 8-23 kg/h

napon 220 V, elektricna snaga 95-273 W

godina proizvodnje 2009

Ukupni toplinski kapacitet kotlovnice iznosi 480 kW.

Cijevna mreza je izvedena s razdjelnika u pet grana za pet dilatacija u Skoli.
U Skoli je ukupno instalirano 171 radijator. Radijatori su opremljeni s radijatorskim
ventilima i priguSnicama.

Prema sadasnjem stanju radijatora instalirana snaga radijatora po pojedinim prostorima
je takva da pokriva toplinske gubitke kroz vanjski omotac zgrade i kroz vanjske otvore.

Nakon izvedbe predvidenje energetske obnove zidova procelja, ravnog krova, poda i
zamjene vanjske stolarije toplinski gubitci se smanjuju, te instalirana snaga radijatora je
veca nego je potrebna. Da nebi dolazilo do pregrijavanja prostorija predvidena je
ugradnja termostatskih ventila na svim radijatorskim tijelima. Na takav naci dobivamo
mogucnost reguliranja temperature u pojedinim prostorima i sprijeavanje pregrijavanje
pojedinih prostora.

Predvideno je ugradnja ravnih termostatskih ventila dim. 1/2" s termostatskim glavama
u robustnoj izvedbi protiv vandalizma, krade i neovlastena upravljanja, tehnickih
karakteristika:

Termostatski ventil, donji dio od mesinga, poniklan, s bijelom navojnom kapom,
brtvljenje vretena pomocu O-prstena. O-prsten komora zamjenjiva bez praznjenja
instalacije.

Termostatski ventil - gornji dio zamjenjiv uredajem za zamjenu pod tlakom. Konicni
sustav brtvljenja s ograniCenjem momenta zatezanja. Univerzalni kolCak za navojnu
cijev. PrikljuCak ogrijevnog tijela s koni¢nim brtvljenjem. Max. pogonska temp. 120
°C,max. pogonski tlak 10 bar.
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Termostatska glava, masivne izvedbe, protiv vandalizma i neovlaStenog rukovanja

s osjetnikom na tekucinu za termostatske ventile i armature koje su predvideni za
termostatski pogon. Montaza, demontaza i podeSavanje Zeljene temperature mogucée
samo specijalnim alatom. PodeSena vrijednost zasti¢ena od mijenjanja. Pokriveno
namjestanje u zastiCenom stanju s automatskom zastitom od smrzavanja

Podrucje temperature: 8-26 °C

Termostatski ventil TS-90 s termostatskom glavom HERZCULES kao proizvod HERZ ili
jednako vrijednih istih tehniCkih karakteristika.

Takoder je predvidena zamjena radijatorskih povratnih ventila na radijatorima dimenzija
1/2", tehnickih karakteristika:

Povratni ventil od mesinga, poniklana brtvljenje vretena pomocu O-prstena

Univerzalni kolCak za navojnu cijev. PrikljuCak ogrjevnog tijela s koni¢nim brtvljenjem.
Max. pogonska temperatura 120 °C . Max. pogonski tlak 10 bar

Povratni ventil kao proizvod HERZ RL 1 ili jednako vrijednih istih tehnickih
karakteristika.

Na krajevima cijevnih trasa predvidena je ugradnja prestrujnih ventila diferencijalnog
tlaka za toplovodne instalacije radi izbjegavanja nepozeljnog visokog diferencijalnog
tlaka dimenzije DN 20. Jednodijelno metalno kuciste, poniklano. Izravni priklju¢ak na
dva cijevna navoja, zahvaljuju¢i ravnom brtvljenju moguce jednostavno odvajanje.

Max. pogonska temperatura 130 °C.Max. pogonski tlak 16 bar.

Diferencijalni tlak - tvornicko namjestanje 0,2 bar. Podrucje podeSavanja diferencijalnog
tlaka 0,05-0,5 bar.

Prestrujni ventil kao proizvod HERZ 4004 ili jednako vrijednih istih tehnickih
karakteristika.
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6. TEHNICKI PRORACUN

Predvidena je obnova mreze radijatora ugradnjom termostatskih ventila i prigusnica za
balansiranje mreze pri kojoj je potrebno provesti sljedece: praznjenje ukupne cijevne
mreze u objektu, demontazu svih radijatora otpajanjem holendera, rezanje cjevovoda uz
radijator, dobavu i ugradnju ventila 1/2” s termostatskom glavom uz svaki radijator,
dobavu i ugradnju prigusnica 1/2” uz svaki radijator, prilagodbu postojeCem cjevovodu i i
ugradnju zavarivanjem na postojeci cjevovod, ponovno punjenje i tlaénu probu ukupne
cijevne mreze u objektu te funkcionalnu probu i balansiranje. Ve¢ samo smanjenje
prosjeCne temperature za 1°C, rezultira uStedom od oko 8% prema rezultatima
racunalnog programa kojim su provedeni proracuni potroSnje energije za grijanje
gradevina.

Za grijanje Skole je potrebno prije energetske obnove: 346.433 kWh
USteda ugradnjom termostatskih ventila iznosi za smanjenje

prosje¢ne temperature za 1°C usteda 8% 11.714 kWh
Smanjenje potroSnje loz ulja: 1.049 |
Smanjenje CO, godisnje: 3.004 kg
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7. OPCI | TEHNOLOSKI UVJETI IZRADE

7.1. OPCIUVJETI IZRADE

Ugovor o izvodenju strojarskih instalacija moZe se zakljuciti samo na temelju odobrenog
projekta.

Ugovor se sklapa na temelju tehnickog opisa i specifikacije projekta, te ovih uvjeta za

ugovaranje.

Prije pocCetka radova izvodal je duzan izvrSiti pregled objekta i upozoriti Investitora i
projektanta na odstupanja od projektiranog stanja.

Izvodac je duzan izvoditi radove u skladu s projektom. Izmjene se mogu provoditi samo uz
suglasnost projektanta.

Ukoliko je doSlo do izmjena izvedbenog projekta u odnosu na glavni potrebno je zatraziti
odobrenje izvedbenog projekta od projektanta glavnog projekta sukladno Zakonu o gradniji
(NN 52/99).

Izvodac treba voditi gradevinski dnevnik i u njega upisivati sva odstupanja od projektiranog
stanja.

Izvodac je duzan ugradivati materijal i opremu koja odgovara propisima i standardizaciji i
ostalim propisima navedenim u ovom projektu. NarocCitu paznju treba posvetiti provodenju

mjera zastite pri radu i zaStite pri izvodenju radova, te mjera zaStite od poZzara.

7.2. VEZE S DRUGIM PROJEKTIMA

U ovom poglavlju navedeni su radovi koji nisu predmet razrade ovog projekta, a potrebno ih

je izvesti radi ispravnog rada termotehnickih instalacija.

7.3. DOKUMENTACIJA - ISPRAVE
Kod tehni¢kog prijema sustava krajnjem korisniku je potrebno dostaviti slijede¢u dokumentaciju:
¢ Potvrdu o kvaliteti ugradene opreme i materijala (atesti, certifikati i zapisnici o
ispitivanju),
+ Zapisnike o ispitivanjima cjevovoda tjekom ugradnje
¢ Protokole o pustanju u rad opreme izdane od strane ovlastenog servisera
¢ lzvod iz registracije djelatnosti izvodaca radova te izjavu istog o izvedenim
radovima,
+ Garantne listove za sa svu ugradenu opremu.
¢ Upute za rad sustavom na hrvatskom jeziku

+ Potvrdu o osposobljenosti krajnjeg korisnika za upotrebu izvedenih instalacija
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¢ Ovjeren gradevinski dnevnik

¢ Projekt izvedenog stanja

8. POSEBNI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA INSTALACIJE

1.0vi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasSnjenje za ovu vrstu instalacija i kao
takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvodaca.

2 Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehniCkom opisu u projektu, vazec¢im
hrvatskim propisima, tehnic¢kim propisima i pravilima struke.

3.Za promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inZenjera, odnosno, projektanta.

4.1zvodaC je duzan prije pocCetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za
eventualna odstupanja konzultirati projektanta

5.Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.

6.Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u toku rada i
poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je duZan u svom troSku ispraviti.

7.Prije nego se pride polaganju cijevi mora se izvrSiti to€no razmjeravanje i
obiljeZavanje na zidu i stropovima.

8.Raspored unutrasnjih i vanjskih jedinica izvesti u skladu sa projektom i propisima,
po kojima je instalacija projektirana.

9.Elektricni vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija horizontalno i
vertikalno. Koso polaganje kabela nije dozvoljeno.

10.Paralelno vodenje vodova slabe i jake struje treba vrSiti na najmanjoj udaljenosti
od 10 cm ako su poloZeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm i pod kutem
90°. Ukoliko su polozZeni na obujmice, razmak mora biti min. 15 cm (poZeljno 30cm).
11.Prolaze kabela iz jednog poZarnog sektora u drugi potrebno je brtviti
protupozarnim kitom koji prilikom zaplamenjivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na taj

nacin sprjeCava prolaz vatre i plinova kroz fuge i otvore.
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9. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
(Zakon o gradnji NN 153/13)

Sastavni dio projektne dokumentacije su:

- program kontrole i osiguranja kakvoce,

- tehnicki opis,

- op¢i, tehnicki i tehnoloSki uvjeti za radove i projektiranu opremu,

- priloZeni nacrti.

Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobauviti

izvodacC prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s

vazecim zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima

se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala.

Narucitelj je obvezan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih
radova.

Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena ovlastenih
osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom.

IzvodacC je obvezan imenovati svog ovlaStenog predstavnika — rukovoditelja
radova, prije poCetka radova i 0 tome pismeno izvjestiti narucitelja.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naruCitelj ¢e rjeSavati s
izvoditeljem preko ovlaStene osobe za vrSenje nadzora.

Izvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u gradevinski dnevnik sve
potrebne podatke, koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenja
nadzora omoguciti svakodnevno uvid u montazni dnevnik.

Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stru¢no i kvalitetno
izvedeni to€no po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog
organa.

Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o ¢emu izvoditel]
jamci s odgovarajuc¢im atestima o izvrSenoj tlacnoj probi.

Po zavrSetku ugovorenih radova a prije poCetka koriStenja odnosno stavljanja
u pogon instalacije, narucitelj je obvezan zatraZiti tehniCki pregled izvedenih
radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme

zajedno sa svim potrebnim uputama za rukovanje i odrZzavanje izvedene
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instalacije, izvoditelj je obvezan dostaviti narucitelju prije izvrSenog tehnickog
pregleda.

9.13. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamci godinu dana od dana izvrSenog
tehnickog prijama, a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca
opreme.

9.14. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oSte¢enjem ili nestru¢nim
koriStenjem izvedene instalacije.

9.15. Preglede instalacije treba vrsiti barem jednom godiSnje i od strane ovlaStene
organizacije pribaviti atest o ispravhom funkcioniranju instalacija (atest

funkcionalnosti instalacije).
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10. TROSKOVNIK

Sve stavke troskovnika bez obzira da li je to naglaseno ili ne odnose se na dobavu
svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.

TROSKOVNIK RADOVA

1. Dobava i ugradnja termostatskog ventila, donji
dio od mesinga, poniklan, s bijelom navojnom
kapom, brtvljenje vretena pomocu O-prstena. O-
prsten komora zamjenjiva bez praznjenja
instalacije. Termostatski ventil - gornji dio
zamjenjiv uredajem za zamjenu pod tlakom.
Konicni sustav brtvljenja s ograni¢enjem
momenta zatezanja. Univerzalni kolCak za
navojnu cijev. Prikljuak ogrijevnog tijela s
koni¢nim brtvljenjem. Termostatski pogon
pomocu termostatskih glava.

Max. pogonska temp. 120 °C,max. pogonski tlak

10 bar.

Proizvod kao HERZ-TS-90 dim 172" ili

jednakovrijedan kompl 171,00

2. Dobava i ugradnja termostatska glava, M 28 x
1.5, masivne izvedbe, protiv vandalizma i
neovlastenog rukovanja s osjetnikom na
tekuc€inu za HERZ termostatske ventile i HERZ
armature koje su predvideni za termostatski
pogon
MontaZa, demontaza i podeSavanje Zeljene
temperature mogucée samo specijalnim alatom
PodesSena vrijednost zastiCena od mijenjanja
Pokriveno namjestanje u zasticenom stanju
s automatskom zastitom od smrzavanja
Podrucje temperature:  8-26 °C
Proizvod kao HERZCULES”, HERZ-
termostatska glava ili jednakovrijedan kom 171,00

3. Dobava i ugradnja povratnog ventila od
mesinga, poniklana brtvljenje vretena pomocu
O-prstena.
Univerzalni kol€ak za navojnu cijev
Prikljuak ogrjevnog tijela s konicnim
brtvljenjem.
Max. pogonska temperatura 120 °C
Max. pogonski tlak 10 bar
Proizvod kao HERZ-RL-1 dimenzije 1/2" ili
jednakovrijedan kom 171,00

4. Dobava i ugradnja prestrujnog ventila
diferencijalnog tlaka za toplovodne instalacije
radi izbjegavanja nepoZzeljnog visokog
diferencijalnog tlaka. Jednodijelno metalno
kuciste, poniklano. Izravni priklju€ak na dva
cijevna navoja, zahvaljuju¢i ravnom brtvljenju
moguce jednostavno odvajanje.
Max. pogonska temperatura 130 °C.
Max. pogonski tlak 16 bar.
Diferencijalni tlak - tvornicko namjestanje 0,2
bar.
Podrucje podeSavanja diferencijalnog tlaka
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0,05-0,5 bar.

Proizvod kao HERZ 4004 dimenzije 3/4" ili

jednakovrijedan kom 5,00
5. Praznjenje cijevhe mreze i radijatora,
demontaZza radijatora, te demontaza ventila i
prigusnica s radijatora i cjevovoda. kompl 1,00
6. Izvedba potrebnog prilagodavanja prikljuCaka
radijatora na cjevovod. kompl 25,00
7. Izvedba potrebnog prilagodavanje prikljucka
prestrujnih ventila na cjevovod. kompl 5,00
8. MontaZza radijatora, punjenje cijevne mreze,
odzracivanje, tlacna proba. kompl 1,00
9. Funkcionalna proba, balansiranje susutava,
probni pogon, izrada izvjeStaja o balansiranju. kompl 1,00
UKUPNO:
PDV 25 %
SVEUKUPNO:

INVESTICIJSKA VRIJEDNOST: 42.500,00 Kn + PDV
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