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Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO  
Broj rješenja:     11-12/16 EO  R 
 
 
Temeljem članka 52.. Zakona o gradnji (NNRH 153/13), članku 24.Zakona o Hrvatskoj 
komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NNRH 47/98) i suglasnosti investitora 
donosi se 
 

R J E Š E N J E 
 
Dubravko Moravec, dipl.ing.str., djelatnik M-projekt-2000 d.o.o. poduzeća za 
projektiranje, nadzor i izvođenje, sa sjedištem u Dubrovniku, Ferićeva 7, imenuje se za 
glavnog projektanta tehničke dokumentacije: GLAVNI  PROJEKT  ERGETSKE 
OBNOVE - STROJARSKE INSTALACIJE 
 
za investitora:  GRAD DUBROVNIK 
   Pred Dvorom 1 
   20000 Dubrovnik 
 
objekt :   Osnovna škola Lapad 
   Od Batale 14 
   20000 Dubrovnik 
 
faza:  Glavni projekt 
   
 
Gore navedeni projektant s obzirom da je član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 

graditeljstvu, upisan pod rednim brojem 147 u Imeniku ovlaštenih inženjera strojarstva, 

ispunjava uvjete za obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori 

arhitekata i inženjera u građevinarstvu (NN 47/98), a u svezi s člankom 4. stavkom 1. 

Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 40/99 i  NN 112/99), 

te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima. 

 
Dubrovnik, prosinac 2016 
 
        Direktor  
 
        Dubravko Moravec dipl.ing.stroj. 
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Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO 
Broj rješenja:     11-12/16 EO  ZOP 
 
 
 
Temeljem članka 14. stavak 3. i stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 

Republike Hrvatske broj 58/93, 33/05, 107/07 i 92/10), izdaje se 

 
 
 

I S P R A V A 
 
 

1. Potvrđuje se da je izvršena provjera projekta za građevinu:   
 
 za investitora:  GRAD DUBROVNIK 
    Pred Dvorom 1 
   20000 Dubrovnik 
 
 
  objekt :  Osnovna škola Lapad 
    Od Batale 14 
    20000 Dubrovnik 
 
 faza: Glavni projekt 
 
 
Potvrđuje se da su mjere zaštite od požara primjenjene u projektu GLAVNI  PROJEKT  
ERGETSKE OBNOVE - STROJARSKE INSTALACIJE  izrađene sukladno Zakonu o 
zaštiti od požara, tehničkim normativima i normama. 
 
         
        Projektant: 
 
 
        Dubravko Moravec dipl.ing.stroj. 
 
 
 
 
Dubrovnik, prosinac 2016 
 
 
 



Broj projekta : TD – 11-12/16 EO   prosinac 2016. 
GLAVNI PROJEKT  ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE 

Građevina: Osnovna škola Lapad 

 M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik 
 Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj. 

 
 
Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO 
Broj rješenja:     11-12/16 EO  ZNR 
 
 
 
Temeljem članka 93. stavak 4. Zakona o zaštiti na radu (Narodne Novine Republike 

Hrvatske broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09), izdaje se 

 
 

I S P R A V A 
 
 

1. Potvrđuje se da je izvršena provjera projekta za građevinu:   
 
 za investitora:  GRAD DUBROVNIK 
    Pred Dvorom 1 
   20000 Dubrovnik 
 
 
  objekt :  Osnovna škola Lapad 
    Od Batale 14 
    20000 Dubrovnik 
 
 faza: Glavni projekt 
 
 

1. Potvrđuje se da su u projektu  GLAVNI  PROJEKT ERGETSKE OBNOVE - 
STROJARSKE INSTALACIJE  primjenjena tehnička rješenja za primjenu pravila 
zaštite na radu. 

 
 
 
         
        Projektant: 
 
 
        Dubravko Moravec dipl.ing.stroj. 
 
 
Dubrovnik, prosinac 2016 
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Broj projekta: T.D. 11-12/16 EO 
Broj rješenja:     11-12/16 EO  I 
 
Sukladno članku 51.. stavak 2. Zakona o gradnji  (Narodne Novine Republike Hrvatske 

broj 153/13), i Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s 

odredbama posebnih zakona i drugih propisa (Narodne Novine Republike Hrvatske broj 

98/99) izdaje se 

I Z J A V A 
 

1. Potvrđuje se da je projektant DUBRAVKO MORAVEC, dipl.ing.stroj., upisan u 
Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim brojem 147 izvršio provjeru 
projekta za građevinu:     

 
 za investitora:  GRAD DUBROVNIK 
    Pred Dvorom 1 
   20000 Dubrovnik 
 
  objekt :  Osnovna škola Lapad 
    Od Batale 14 
    20000 Dubrovnik 
 
 faza: Glavni projekt 
  

2. Potvrđuje se da je projekt GLAVNI  PROJEKT  ERGETSKE OBNOVE - 
STROJARSKE INSTALACIJE usklađen sa: 
 
- Zakonom o gradnji (NN 153/13) 
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07 i 92/10) 
- Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i    
 75/09) 
- Zakonom o normizaciji (NN 59/96, 94/96, 114/03, 163/03) 
- Zakonom o zaštiti od buke (NN 20/03, 145/04, 91/07) 
- Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08) 
- Tehničkim normativima, standardima i propisima 

            - Arhitektonskim projektima 
 
        Projektant: 
 
        Dubravko Moravec dipl.ing.stroj. 
 

Dubrovnik, prosinac 2016 
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3. PRIKAZ SVIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA  

Na temelju članka 93. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96) daje se: 
Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 
za vrijeme eksploatacije termotehničkih instalacija, kao i za vrijeme montaže iste 

treba poštivati:  
 

1. Zakon o zaštiti na radu RH (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 

75/09) 

2. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad preuzet 

temeljem čl. 53 st. 3. Zakona o normizaciji (NN 55/96) 

3. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona preuzet 

temeljem čl. 53. st. 3 Zakona o normizaciji (NN 55/96) 

4. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore preuzet 

temeljem čl. 53. st. 3 Zakona o normizaciji (NN 55/96) 

5. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 

postupku izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata  

(NN 48/97) 

6. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta preuzet temeljem  

čl. 53. st. 3 Zakona o normizaciji (NN 55/96) 

 

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) daje se: 
Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 
za vrijeme eksploatacije termotehničkih instalacija, kao i za vrijeme montaže istih:  

1. Zakon o gradnji (NN 76/07) 

2. Zakon o normizaciji RH (NN 163/03) 

3. Zakon o normizaciji RH (NN 55/96) 

 
3.2.1. MONTAŽA CJEVOVODA  

 
Kod prenošenja, izrade i konzoliranja cjevovoda koristiti alate i naprave predviđene 

tehnološkim postupkom. Pri tome se pridržavati uputa o korištenju istih, a koja su 

sastavni dio pravila zaštite od požara. 
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3.2.2.  CJEVOVOD 
Zatvoreni cjevovod nakon montaže ispitati tlakom propisanim od strane proizvođaća 

opreme koja se ugrađuje. 
 
3.2.3.  OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA 
Zaštita od previsokog napona dodira instalacije grijanja i hlađenja, kućišta 

upravljačkih i signalnih ormarića, kućišta elektromotora i tlačnih sklopki obrađena je u 

zasebnom separatu ovog projekta. 
 
3.2.4. ELEKTRIČNA OPREMA 
Uređaji i oprema za električne instalacije moraju biti prikladni za rad pri nazivnom 

naponu odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona. 

Električna opreme mora odgovarati projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti 

struje koja će protjecati u toku normalnog rada 

Električna oprema mora podnijeti struje koje protječu u izvanrednim uvjetima, u toku 

razdoblja što ih dopuštaju karakteristike zaštitnih uređaja. 

Izolirani vodići i kabeli moraju se zaštititi od mehaničkih, toplinskih i kemijskih 

oštećenja odgovarajućim tipom električne razdiobe, načinom postavljanja, položajem 

ili oblogom. Električna razdioba ima dovoljnu mehaničku čvrstoću ako su vodići u 

instalacijskim cijevima ili u instalacijskim kanalima. 

Presjek i tip vodića i kabela određuju se prema uvjetima za polaganje vodića i kabela 

prema trajnjoj podnosivoj struji, uzimajući u obzir i ograničavajuće faktore zaštitnih 

mjera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja.  
 
3.2.5.  OPASNOST OD SLUČAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM 
Da bi se izbjegla opasnost od dodira ljudi i kontakta zapaljivih materijala sa dijelovima 

pod naponom provest će se: 

♦ izoliranje dijelova pod naponom, 

♦ primjena razvodnih ormara sa bravom. 
 
3.2.6.  OPASNOST OD ŠTETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA 
Zaštita je izvršena izborom odgovarajućih osigurača. 
 
 
3.3.1. OPĆI ZAHTJEVI 
Prilikom montaže termotehničkih instalacija primjenjivati će se propisana pravila zaštite 
na radu, Pravilnik o zaštiti na radu izvođača radova i eventualno izdana uputa od strane 
investitora. 
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4. PROJEKTNI ZADATAK 
 

Za potrebe za investitora na objektu Osnovna škola Lapad Od Batale 14  
20000 Dubrovnik, potrebno je izraditi GLAVNI PROJEKT  ENERGETSKA 
OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE 

 
Ovaj projekt treba obraditi: 
 
- instalaciju termostatskih ventila na radijatorima 
 
Projekt predmetnih instalacija treba izraditi na razini Glavnog projekta. 
 
Projektno rješenje mora biti sukladno namjeni objekta i mogućnostima 
uvjetovanim vrstom ogrijevnih tijela 
 
Projekt treba izraditi tako da se poštuju zakoni i pravilnici: 
- Zakon o građenju 
- Zakon o zaštiti na radu 
- Zakon o zaštiti od požara 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za radne i pomoćne         
prostorije 
- Zakon o zaštiti od buke 
- Opći tehnički propisi DIN za gradnju sustava grijanja  
 
 
                                                                                ZA INVESTITORA: 
 
 

Dubrovnik, prosinac 2016 
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5. TEHNIČKI OPIS 
 

Osnovna škola Lapad Od Batale 14  20000 Dubrovnik ima instaliranu toplovodnu 

kotlovnicu i radijatorsko grijanje u cijeloj zgradi. U toplovodnoj kotlovnici su instalirana 

dva toplovodna kotla: 

Toplovodni kotao Centrometal 

tip: EKO-CUP S3 

učin 240 kW 

radni tlak 3 bar;  nazivna radna temperatura 90O C; volumen vode 320 L  

godina proizvodnje 2009  tvornički broj  02047 i 02041 

Uljni plamenki Giersch  

tip: R30-AE 

učin 95-273 kW; kapacitet 8-23 kg/h 

napon 220 V, električna snaga 95-273 W 

godina proizvodnje 2009 

Ukupni toplinski kapacitet kotlovnice iznosi 480 kW. 
 
Cijevna mreža je izvedena s razdjelnika u pet grana za pet dilatacija u školi. 
U školi je ukupno instalirano 171 radijator. Radijatori su opremljeni s radijatorskim 
ventilima i prigušnicama.  
 
Prema sadašnjem stanju radijatora instalirana snaga radijatora po pojedinim prostorima 
je takva da pokriva toplinske gubitke kroz vanjski omotač zgrade i kroz vanjske otvore. 
 
Nakon izvedbe predviđenje energetske obnove zidova pročelja, ravnog krova, poda i 
zamjene vanjske stolarije toplinski gubitci se smanjuju, te instalirana snaga radijatora je 
veća nego je potrebna. Da nebi dolazilo do pregrijavanja prostorija predviđena je 
ugradnja termostatskih ventila na svim radijatorskim tijelima. Na takav nači dobivamo 
mogućnost reguliranja temperature u pojedinim prostorima i spriječavanje pregrijavanje 
pojedinih prostora. 
 
Predviđeno je ugradnja ravnih termostatskih ventila dim. 1/2" s termostatskim glavama 
u robustnoj izvedbi protiv vandalizma, krađe i neovlaštena upravljanja, tehničkih 
karakteristika: 
 
Termostatski ventil, donji dio od mesinga, poniklan, s bijelom navojnom kapom, 
brtvljenje vretena pomoću O-prstena. O-prsten komora zamjenjiva bez pražnjenja 
instalacije.  
Termostatski ventil - gornji dio zamjenjiv uređajem za zamjenu pod tlakom. Konični 
sustav brtvljenja s ograničenjem momenta zatezanja. Univerzalni kolčak za navojnu 
cijev. Priključak ogrijevnog tijela s koničnim brtvljenjem. Max. pogonska temp. 120 
°C,max. pogonski tlak 10 bar.  
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Termostatska glava, masivne izvedbe, protiv vandalizma i neovlaštenog rukovanja 
s osjetnikom na tekućinu za termostatske ventile i armature koje su predviđeni za 
termostatski pogon. Montaža, demontaža i podešavanje željene temperature moguće 
samo specijalnim alatom. Podešena vrijednost zaštićena od mijenjanja. Pokriveno 
namještanje u zaštićenom stanju s automatskom zaštitom od smrzavanja 
Područje temperature:     8–26 °C 
 
Termostatski ventil TS-90 s termostatskom glavom HERZCULES kao proizvod HERZ ili 
jednako vrijednih istih tehničkih karakteristika. 
 
Također je predviđena zamjena radijatorskih povratnih ventila na radijatorima dimenzija 
1/2", tehničkih karakteristika: 
Povratni ventil od mesinga, poniklana brtvljenje vretena pomoću O-prstena 
Univerzalni kolčak za navojnu cijev. Priključak ogrjevnog tijela s koničnim brtvljenjem. 
Max. pogonska temperatura 120 °C . Max. pogonski tlak 10 bar  
 
Povratni ventil kao proizvod HERZ RL 1 ili jednako vrijednih istih tehničkih 
karakteristika. 
 
Na krajevima cijevnih trasa predviđena je ugradnja prestrujnih ventila diferencijalnog 
tlaka za toplovodne instalacije radi izbjegavanja nepoželjnog visokog diferencijalnog 
tlaka dimenzije DN 20. Jednodijelno metalno kućište, poniklano. Izravni priključak na 
dva cijevna navoja, zahvaljujući ravnom brtvljenju moguće jednostavno odvajanje. 
Max. pogonska temperatura 130 °C.Max. pogonski tlak 16 bar. 
Diferencijalni tlak - tvorničko namještanje 0,2 bar. Područje podešavanja diferencijalnog 
tlaka  0,05–0,5 bar. 
 
Prestrujni ventil kao proizvod HERZ 4004 ili jednako vrijednih istih tehničkih 
karakteristika. 
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6. TEHNIČKI PRORAČUN 
 

Predviđena je obnova mreže radijatora ugradnjom termostatskih ventila i prigušnica za 
balansiranje mreže pri kojoj je potrebno provesti sljedeće: pražnjenje ukupne cijevne 
mreže u objektu, demontažu svih radijatora otpajanjem holendera, rezanje cjevovoda uz 
radijator, dobavu i ugradnju ventila 1/2” s termostatskom glavom uz svaki radijator, 
dobavu i ugradnju prigušnica 1/2” uz svaki radijator, prilagodbu postojećem cjevovodu i i 
ugradnju zavarivanjem na postojeći cjevovod, ponovno punjenje i tlačnu probu ukupne 
cijevne mreže u objektu te funkcionalnu probu i balansiranje. Već samo smanjenje 
prosječne temperature za 1°C, rezultira uštedom od oko 8% prema rezultatima 
računalnog programa kojim su provedeni proračuni potrošnje energije za grijanje 
građevina.  
 
Za grijanje škole je potrebno prije energetske obnove:  346.433 kWh 
 
Ušteda ugradnjom termostatskih ventila iznosi za smanjenje  
prosječne temperature za  10C ušteda 8%     11.714 kWh 
 
Smanjenje potrošnje lož ulja:             1.049 l 
 
Smanjenje CO2 godišnje:            3.004 kg 
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7. OPĆI I TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE 
 
 

7.1. OPĆI UVJETI IZRADE 
Ugovor o izvođenju strojarskih instalacija može se zaključiti samo na temelju odobrenog 

projekta.  
Ugovor se sklapa na temelju tehničkog opisa i specifikacije projekta, te ovih uvjeta za 
ugovaranje. 

Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i upozoriti Investitora i 

projektanta na odstupanja od projektiranog stanja. 

Izvođač je dužan izvoditi radove u skladu s projektom. Izmjene se mogu provoditi samo uz 

suglasnost projektanta.  

Ukoliko je došlo do izmjena izvedbenog projekta u odnosu na glavni potrebno je zatražiti 

odobrenje izvedbenog projekta od projektanta glavnog projekta sukladno Zakonu o gradnji 

(NN 52/99). 

Izvođač treba voditi građevinski dnevnik i u njega upisivati sva odstupanja od projektiranog 

stanja. 

Izvođač je dužan ugrađivati materijal i opremu koja odgovara propisima i standardizaciji i 

ostalim propisima navedenim u ovom projektu. Naročitu pažnju treba posvetiti provođenju 

mjera zaštite pri radu i zaštite pri izvođenju radova, te mjera zaštite od požara. 

 
7.2. VEZE S DRUGIM PROJEKTIMA 

 

U ovom poglavlju navedeni su radovi koji nisu predmet razrade ovog projekta, a potrebno ih 

je izvesti radi ispravnog rada termotehničkih instalacija. 

 
7.3.  DOKUMENTACIJA - ISPRAVE 
Kod tehničkog prijema sustava krajnjem korisniku je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

♦ Potvrdu o kvaliteti ugrađene opreme i materijala (atesti, certifikati i zapisnici o 

ispitivanju), 

♦ Zapisnike o ispitivanjima cjevovoda tjekom ugradnje 

♦ Protokole o puštanju u rad opreme izdane od strane ovlaštenog servisera 

♦ Izvod iz registracije djelatnosti izvođača radova te izjavu istog o izvedenim 

radovima, 

♦ Garantne listove za sa svu ugrađenu opremu. 

♦ Upute za rad sustavom na hrvatskom jeziku 

♦ Potvrdu o osposobljenosti krajnjeg korisnika za upotrebu izvedenih instalacija 
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♦ Ovjeren građevinski dnevnik 

♦ Projekt izvedenog stanja 

 

 

 8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJE 
 
1.Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao 

takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvođača. 
2.Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim 

hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 
3.Za promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost 

nadzornog inženjera, odnosno, projektanta. 
4.Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za 

eventualna odstupanja konzultirati projektanta 

5.Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.  

6.Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i 

poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti. 
7.Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i 

obilježavanje na zidu i stropovima. 
8.Raspored unutrašnjih i vanjskih jedinica izvesti u skladu sa projektom i propisima, 

po kojima je instalacija projektirana. 
9.Električni vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i 

vertikalno. Koso polaganje kabela nije dozvoljeno. 
10.Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti 

od 10 cm ako su položeni u metalne police, a križanje na najmanje 3 cm i pod kutem  

90°. Ukoliko su položeni na obujmice, razmak mora biti min. 15 cm (poželjno 30cm). 

11.Prolaze kabela iz jednog požarnog sektora u drugi potrebno je brtviti 

protupožarnim kitom koji prilikom zaplamenjivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na taj 

način sprječava prolaz vatre i plinova kroz fuge i otvore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj projekta : TD – 11-12/16 EO   prosinac 2016. 
GLAVNI PROJEKT  ENERGETSKA OBNOVA - STROJARSKE INSTALACIJE 

Građevina: Osnovna škola Lapad 

 M-projekt-2000 d.o.o. Dubrovnik 
 Projektant : Dubravko Moravec dipl.ing.stroj. 

 
9. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
9. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 (Zakon o gradnji NN 153/13) 
 

9.1. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

 - program kontrole i osiguranja kakvoće, 

 - tehnički opis, 

 - opći, tehnički i tehnološki uvjeti za radove i projektiranu opremu, 

  - priloženi nacrti. 

9.2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti 

izvođač prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s 

važećim zakonskim propisima. 

9.3. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima 

se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala. 

9.4. Naručitelj je obvezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih 

radova. 

9.5. Naručitelj je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih 

osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom. 

9.6. Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – rukovoditelja 

radova, prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja. 

9.7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naručitelj će rješavati s 

izvoditeljem preko ovlaštene osobe za vršenje nadzora. 

9.8. Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve 

potrebne podatke, koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja 

nadzora omogućiti svakodnevno uvid u montažni dnevnik. 

9.9. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno 

izvedeni točno po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog 

organa. 

9.10. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o čemu izvoditelj 

jamči s odgovarajućim atestima o izvršenoj tlačnoj probi. 

9.11. Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja 

u pogon instalacije, naručitelj je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih 

radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti. 

9.12. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme 

zajedno sa svim potrebnim uputama za rukovanje i održavanje izvedene 
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instalacije, izvoditelj je obvezan dostaviti naručitelju prije izvršenog tehničkog 

pregleda. 

9.13. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči godinu dana od dana izvršenog 

tehničkog prijama, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača 

opreme. 

9.14. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim 

korištenjem izvedene instalacije. 

9.15. Preglede instalacije treba vršiti barem jednom godišnje i od strane ovlaštene 

organizacije pribaviti atest o ispravnom funkcioniranju instalacija (atest 

funkcionalnosti instalacije). 
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10. TROŠKOVNIK 
 

Sve stavke troškovnika bez obzira da li je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu 
svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti. 
 
 

 TROŠKOVNIK RADOVA 
  1. Dobava i ugradnja termostatskog ventila, donji 

dio od mesinga, poniklan, s bijelom navojnom 
kapom, brtvljenje vretena pomoću O-prstena. O-
prsten komora zamjenjiva bez pražnjenja 
instalacije. Termostatski ventil - gornji dio 
zamjenjiv uređajem za zamjenu pod tlakom. 
Konični sustav brtvljenja s ograničenjem 
momenta zatezanja. Univerzalni kolčak za 
navojnu cijev.  Priključak ogrijevnog tijela s 
koničnim brtvljenjem. Termostatski pogon 
pomoću termostatskih glava.  
Max. pogonska temp. 120 °C,max. pogonski tlak 
10 bar.  

 Proizvod kao HERZ-TS-90  dim 1/2" ili 
jednakovrijedan kompl 171,00 

  2. Dobava i ugradnja termostatska glava, M 28 x 
1.5, masivne izvedbe, protiv vandalizma i 
neovlaštenog rukovanja s osjetnikom na 
tekućinu za HERZ termostatske ventile i HERZ 
armature koje su predviđeni za termostatski 
pogon 
Montaža, demontaža i podešavanje željene 
temperature moguće samo specijalnim alatom 
Podešena vrijednost zaštićena od mijenjanja 
Pokriveno namještanje u zaštićenom stanju 
s automatskom zaštitom od smrzavanja 
Područje temperature:     8–26 °C 

 Proizvod kao HERZCULES”, HERZ-
termostatska glava ili jednakovrijedan kom 171,00 

  3. Dobava i ugradnja povratnog ventila od 
mesinga, poniklana brtvljenje vretena pomoću 
O-prstena. 
Univerzalni kolčak za navojnu cijev 
Priključak ogrjevnog tijela s koničnim 
brtvljenjem. 
Max. pogonska temperatura 120 °C  
Max. pogonski tlak 10 bar  

 Proizvod kao HERZ-RL-1 dimenzije 1/2" ili 
jednakovrijedan kom 171,00 

  4. Dobava i ugradnja prestrujnog ventila 
diferencijalnog tlaka za toplovodne instalacije 
radi izbjegavanja nepoželjnog visokog 
diferencijalnog tlaka. Jednodijelno metalno 
kućište, poniklano. Izravni priključak na dva 
cijevna navoja, zahvaljujući ravnom brtvljenju 
moguće jednostavno odvajanje. 
Max. pogonska temperatura 130 °C. 
Max. pogonski tlak 16 bar. 
Diferencijalni tlak - tvorničko namještanje 0,2 
bar.  
Područje podešavanja diferencijalnog tlaka  
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0,05–0,5 bar. 

 Proizvod kao HERZ 4004 dimenzije 3/4" ili 
jednakovrijedan kom 5,00 

  5. Pražnjenje cijevne mreže i radijatora, 
demontaža radijatora, te demontaža ventila i 
prigušnica s radijatora i cjevovoda. kompl 1,00 

  6. Izvedba potrebnog prilagođavanja priključaka 
radijatora na cjevovod. kompl 25,00 

  7. Izvedba potrebnog prilagođavanje priključka 
prestrujnih ventila na cjevovod. kompl 5,00 

  8. Montaža radijatora, punjenje cijevne mreže, 
odzračivanje, tlačna proba. kompl 1,00 

  9. Funkcionalna proba, balansiranje susutava, 
probni pogon, izrada izvještaja o balansiranju. kompl 1,00 

     UKUPNO:   
  PDV 25 % 
     SVEUKUPNO:   

 
 
 
 
INVESTICIJSKA VRIJEDNOST: 42.500,00 Kn + PDV 
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B.    GRAFIČKI DIO 
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