

Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko - krajobraznog uređenja parka Gradac


Zajednica ponuditelja: Organizirano oblikovanje, Arhe; suradnja: Arboring

Dubrovnik, 3. ožujka 2025.

UKLOP NOVOPROJEKTIRANOG STANJA U ORTOFOTO SNIMAK




PRIKAZ ZATEĆENE TOPOGRAFIJE PARKA




PRIKAZ ZATEĆENE TOPOGRAFIJE PARKA

ULAZNI TRG



DIAGONALNA
ŠETNICA




GLAVICA




SJEVERNA
ŠETNICA




NOVOZASAĐENA
STABLA



PRIKAZ ZATEĆENE TOPOGRAFIJE PARKA




SUMARNA KARTA SVIH SASTAVNICA PARKA



Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko – krajobraznog uređenja parka Gradac

SUMARNA KARTA SVIH SASTAVNICA PARKA



PRIKAZ RADOVA REVITALIZACIJE POSTOJEĆIH ELEMENATA



Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko – krajobraznog uređenja parka Gradac

SUMARNA KARTA SVIH SASTAVNICA PARKA



Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko – krajobraznog uređenja parka Gradac

PRIKAZ RADOVA REVITALIZACIJE POSTOJEĆIH ELEMENATA




Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko – krajobraznog uređenja parka Gradac

SUMARNA KARTA SVIH SASTAVNICA PARKA




PRIKAZ RADOVA REVITALIZACIJE POSTOJEĆIH ELEMENATA



Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko – krajobraznog uređenja parka Gradac


ULOMAK SUMARNOG PRIKAZA RADOVA INSTALACIJA



ANALIZA ZATEĆENOG STINJA




RAZVOJ MATERIJALA ZA PRIMJENU U PROJEKTU




STAZE
STABILIZIRANA
SIPINA



**URBANA
OPREMA**
BETONSKI
PREFABRIKATI




POPLOČANJE
BETONSKI
PREFABRIKATI



ZIDOVИ
TRADICIONALNA
ŽBUKA

SUSTAV URBANE OPREME



ZONE ZEMLJANIH PROTUEROZIVNIH RADOVA

OSTALI ZEMLJANI RADOVI

ZEM - NNT

Djelomična zapuna novim tлом te dodavanje obogaćenog sadnog supstrata za punjenje sadnih jama.

ZEM - SJ

Dodavanje obogaćenog sadnog supstrata isključivo u sadne jame.

ZEM - ZSJS

Punjene novim tлом sadnih jama stabala van sadnih površina.

ZEM - ZSU

Zonalni zemljani umeci van sadnih površina, unutar hodne plohe nestabilizirane sipine - kamenog agregata frakcije 8-16 mm.



PROTUEROZIVNI ZEMLJANI RADOVI

PE / NT-SM

Stabilizacija padine biorazgradivom površinskom mrežom.

PE / NTP

Modeliranje padine uz dovoz novog tla i primjene dijela postojećeg tla.

PE / PHS

Modeliranje padine uz korištenje postojećeg humusnog sloja.

PE / PNT

Djelomična nadopuna padine novim tлом te dodavanje obogaćenog sadnog supstrata za punjenje sadnih jama.

PE / SJ

Dodavanje obogaćenog sadnog supstrata isključivo u sadne jame.

PE / ZA

Novo tlo se koristi za stvaranje akumulacija podržanih novih ziđem.

PE / Z-NTP


Trajno uklanjanje sloja postojećeg tla i dovoz novog.

POVRŠINE KOJE SE ČUVaju U ZATEČENOM STANJU

PRIRODNE STIJENE

IGLICAStO - ZEMLJ. POD



ZONE PROTUEROZIVNE SADNJE



ZONE SADNJE NIŽEG BILJA PRETEŽNO AMBIJENTALNO ESTETSKE FUNKCIJE




PRIKAZ POKROVNOSTI PARKA KROŠNJAMA




Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko – krajobraznog uređenja parka Gradac

NALAZI KONTROLE 2021.




Uklonjena stabla (%)




Monitoring populacije



- 2014. godine Vrtlar d.o.o.
- 2020. godine Arboring j.d.o.o.



Uklonjena stabla- vrste




Potreba za orezivanjem stabala




SMJERNICE ZA UPRAVLJANJE:

1. Zaštita staništa i tla
2. Poboljšanje njege - orezivanja
3. Poboljšanje fiziološkog stanja
4. Uvođenje redovitog monitoringa
5. Povećanje raznolikosti populacije




PREDVIĐENI RADOVI U SKLOPU OBNOVE:

1. Reevaluacija stanja populacije
2. Napredna dijagnostika stabala zahvaćenih radovima
3. Konzultacije vezane za oporavak ev. oštećenih stabala



PRIKAZ POSTOJEĆIH STABALA PREDVIĐENIH ZA REVITALIZACIJU ILI UKLANJANJE



352 POSTOJEĆA STABLA PREDVIĐENA ZA REVITALIZACIJU:

Osnovne revitalizacijske mjere prihranom provode na svim postojećim stablima koja se čuvaju- **ukupno 352**, na onima predviđenima za II. etapu uklanjanja - ukupno 33 te onima predviđenima za III. etapu uklanjanja - ukupno 5. Dodatno se na dijelu stabala provode i ostale revitalizacijske mjere propisane Studijom (Arboring j.d.o.o.).

104 POSTOJEĆA STABLA PREDVIĐENA ZA ETAPNO UKLANJANJE:

Izvedbenim projektom se planira **ukloniti 66 stabala kroz ukupnu fazu realizacije**, a nakon nje kroz redovito praćenje stanja i život parka **dodatnih 38**, ukoliko nove kontrole stabala ne budu pokazale potrebu za promjenom plana, **dakle ukupno 19,88% u odnosu na 57,25% Studijom iz 2014.**


PRIKAZ POKROVNOSTI PARKA KROŠNJAMA

I. ETAPA SADNJE: 356 STABALA

270 vazdazelenih četinjača / golosjemenjača

86 listopadnih i vazdazelenih kritosjemenjača

II. ETAPA SADNJE: 32 STABA



I. ETAPA SADNJE:

Točna pozicija stabla će ovisiti o položaju stijena, spleta korijena postojećih očuvanih stabala kao i preostalih korijena bivših stabala koji se zbog stabilizacije tla ne uklanjuju.

I. ETAPA SADNJE:

Sadnja u pukotinskim nišama stijene gdje se pronađu male akumlacije tla.

II. ETAPA SADNJE:

Stablo se sadi u trenutku kad susjedna postojeća stabla budu uklonjena zbog prirodnog odumiranja, oboljenja, narušene staticke sigurnosti ili vanrednih okolnosti.

Točna pozicija će ovisiti o položaju podzemnih stijena i preostalih korijena bivših stabala.

SADNJA NAKON IZVEDENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA:

Dio stabala se sadi na projektirana pozicija za ostala će ona ovisiti o položaju podzemnih stijena, spleta korijena postojećih očuvanih stabala kao i preostalih korijena bivših stabala koji se zbog stabilizacije tla ne uklanjuju.



Prezentacija izvedbenog projekta arhitektonsko - krajobraznog uređenja parka **Gradac**

Zajednica ponuditelja: Organizirano oblikovanje, Arhe; suradnja: Arboring

Dubrovnik, 3. ožujka 2025.